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ПЕРЕЧЕНЬ
основных строительно-монтажных работ,
подлежащих выполнению на проекте:
«Реконструкция МБУ «Городская поликлиника № 2»
управления здравоохранения администрации г. Новороссийска
по адресу: г. Новороссийск, ул. Пролетарская, 7,
за счет благотворительных средств ЗАО «КТК-Р»

1. Строительство 2-этажной пристройки (общей площадью 190,0 м²);
2. Реконструкция главного здания (694,8 м²) и здания лаборатории (107,8 м²)
2.1. Усиление конструкций зданий (приведение к уровню сейсмоустойчивости– до 8 баллов);
2.2. Замена кровли, включая замену стропильной системы и кровельного материала;
2.3. Капитальный ремонт фасада зданий, включая обустройство 
· подсветки в темное время суток;
· центральных и вспомогательных входов с навесами;
2.4. Капитальный ремонт помещений зданий, подвальное помещение засыпать глиной толщиной слоя 1,2 м, остальную часть – инертным материалом.
2.4.1. Внутренняя отделка с частичной перепланировкой;
3. Электромонтажные работы;
4. Водоснабжение и канализация;
5. Отопление;
6. Вентиляция и кондиционирование
· приточно-вытяжная вентиляция;
· вытяжная противодымная вентиляция;
7. Слаботочные сети;
8. Пожарная сигнализация;
9. Охранная сигнализация с видеонаблюдением;
10. Доступная среда;
11. Благоустройство внутренней территории;
12. Благоустройство внешней прилегающей территории.
Общая стоимость проекта (по предварительным расчетам) не должна превысить						– 48 000 000,00 руб. (с НДС),
в том числе (приблизительно):
· стоимость разработки проектно-сметной документации и проведения государственной экспертизы (приложение № 1)   
[bookmark: _GoBack]                                                 – 2 510 000,00 руб.;
· стоимость строительно-монтажных работ (СМР)
      –  43 835 400,00 руб.;
· стоимость медицинской и офисной мебели (приложение №2)
       – 1 654 600,00  руб.
Уточненная сумма сметной стоимости СМР для конкурсного отбора строительной подрядной организации подлежит определению разработчиком проектно-сметной документации и ценовой оценке государственной экспертизы.
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